
 

 

 

सूचना प्रौद्योगिकी  
 

   05 मई, 2020 

 

शगुिपत्र – 05  

 

गिषयः ई-टेंडर में भाि लने ेके गलए यपूीएस गसस्टम के बारे में स्पष्टीकरण और तारीख बढ़ाना  
 

 
 

ई-टेंडर सदंभभ स.ं 
  

एगज़िम/आरएफपी/2019-20/083 

 

ई-टेंडर का गिषय:  
E-Tender For: 

भारतीय गनयाभत-आयात बैंक के गलए डाटा सेंटर गडजाइन एि ंकंस्रजशन  
Data Centre Design and Construction for Export-Import Bank of India 

 

यूपीएस गसस्टम के बारे में गबडर द्वारा पूछे िए प्रश्नों के संदभभ में बैंक द्वारा स्पष्टीकरण गनम्नगलगखत अनुसार हैं: 

With reference to queries received by bidder regarding UPS system, the clarifications by the Bank are as follows: 
 

1) क्र.सं. 3.2.1 - यूपीएस गसस्टम: Sr. no 3.2.1- UPS system: 

 

गबन्द ु1- यूपीएस रेगजटफायर को एससीआर / आईजीबीटी माना जा सकता ह ै(प्रौद्योगिकी गपछले 3 िषों से 

संचालन में होनी चागहए)। 
Point 1- UPS rectifier can be considered - SCR / IGBT (technology should have been in for the last 3 
years). 

 

गबन्द ु2- आइसोलेशन रांसफामभर को आंतररक या बाह्य रूप में माना जा सकता ह।ै 

Point 2- Isolation transformer can be considered as - Internal or External type. 
 

2) हम बोली-पूिभ बैठक की तारीख से इसके गलए पहले से ही पयाभप्त समय दे चुके हैं, इसगलए इस गबन्द ुपर गनर्ाभररत 

समय के पश्चात ककसी भी प्रकार के प्रश्नों को स्िीकार नहीं ककया जाएिा।    
No further queries will be accepted beyond this point of time as we have already given ample time  from 
the date of the pre-bid meeting.  
 

   संशोगर्त सूची गनम्नगलगखत अनुसार ह:ै 

The revised schedule is as follows: 
 

ई-टेंडर दस्तािेज की लाित, बौगिक संपदा (आईपी) करार 

स्िीकृत करने की अंगतम तारीख 

Last date for acceptance of E-Tender 
Document Cost, IP Agreement 

29 मई, 2020 अपराह्न 04.00 बजे 

 

  



दस्तािजे डाउनलोड करन ेकी अगंतम तारीख 
 

29 मई, 2020 अपराह्न 04.00 बजे 
 

ई-टेंडर प्रस्ततु करन ेकी अगंतम तारीख एि ंसमय 

 

30 मई, 2020 अपराह्न 04.00 बजे 
 

टेंडर खोल ेजान ेकी तारीख  
 

01 जून, 2020 अपराह्न 04.00 बजे 
 

 


